

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 199,937 тис. грн.

В тому числі зворотних сум □ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" ___ " _____ 20__ р.

Створення дитячого спортивного майданчику для дітей 1-11 кл. на пришкольній території НВК ЗОШ№ 10- ліцей в м.Калуш
24.03.2018**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1****на Створення дитячого спортивного майданчику для дітей 1-11 кл. на пришкольній території НВК ЗОШ№ 10- ліцей в м.Калуш**
Створення дитячого спортивного майданчику для дітей 1-11 кл. на пришкольній території НВК ЗОШ№ 10- ліцей в м.Калуш

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

166,00744 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,15391 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

5,43833 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 квітня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,832	<u>4124,74</u> 3494,29	<u>586,52</u> 8,73	3431,78	2907,25	<u>487,98</u> 7,26	<u>88,71</u> 0,248	<u>73,81</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	PH1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,04352	<u>15513,32</u> 15513,32	- -	675,14	675,14	- -	<u>547,4</u> -	<u>23,82</u> -	
3	PH2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,04352	<u>20271,20</u> 20255,31	- -	882,2	881,51	- -	<u>657</u> -	<u>28,59</u> -	
4	PH20-15-4	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	100м3	0,04416	<u>116260,57</u> 12227,58	<u>1183,19</u> 980,35	5134,07	539,97	<u>52,25</u> 43,29	<u>431,46</u> 31,5008	<u>19,05</u> 1,39	
5	C121-34 варіант 77	Спортивний комплекс(Фортуна 1)	шт	1	<u>28000,00</u> -	- -	28000	-	- -	- -	- -	
6	C121-34 варіант 78	Спортивний комплекс(Фортуна 2)	шт	1	<u>28000,00</u> -	- -	28000	-	- -	- -	- -	
7	C121-34 варіант 79	Спортивний комплекс(Омега)	шт	2	<u>34500,00</u> -	- -	69000	-	- -	- -	- -	
8	C121-34 варіант 80	Спортивний комплекс(Богатирь)	шт	1	<u>29000,00</u> -	- -	29000	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по кошторису					164123,19	5003,87	<u>540,23</u> 50,55		<u>145,27</u> 1,6	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					164123,19	158579,09	5054,42	1884,25	7,04	383,91
		Всього по кошторису					166007,44					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					153,91					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5438,33					

Разом по главах 1-12:

166007,44

ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16

Кошторисний прибуток (П)

417,1

ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

189,31

	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	166613,85
	Разом:	166613,85
Податок на додану вартість		33322,77
Всього по зведеному кошторисному розрахунку		199936,62

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____